



(Handwritten signature)

..... المراد من اجراء اي وجود عدم لحد وبطريقة المنهية والحالة على الخطة كما يلي

لائحة اسماء الشركات والمقاولين

الاسماء والبيانات الخاصة بالمقاولين والبيانات الخاصة بالمقاولين

الاسماء رقم 2020/104

في تاريخ 18/01/2021 في غزة

5. السيد / ابراهيم العيسى

4. السيد / فاطمة عوض

3. السيد / ابراهيم الخالدي

2. السيد / خير حجازي

1. السيد / احمد حسن الشاذلي

بمجرد 15 من:

شركة ابراهيم العيسى وشركاه

شركة ابراهيم الخالدي وشركاه

شركة احمد حسن الشاذلي وشركاه

شركة خير حجازي وشركاه

شركة ابراهيم العيسى وشركاه



الختم الخاص بالمقاولين رقم 2021/01/18 في تاريخ 18/01/2021 في غزة

لائحة اسماء الشركات والمقاولين

الاسماء والبيانات الخاصة بالمقاولين والبيانات الخاصة بالمقاولين

الاسماء رقم 2020/104

في تاريخ 18/01/2021 في غزة

2021/01/18: التاريخ





قررت اللجنة ما يلي:

1. إحالة جميع بنود العطاء على شركة (أبناء لبيب الحلو) وذلك حسب الجدول التالي:

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية	أجرة النقل بالمشيكل لكل 100000 لتر	ملاحظات
1	نقل سولار صناعي محروقات لصالح سلطة الطاقة من معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح للوقود إلى محطة توليد الكهرباء	لتر	100000	800	الأرض والمطابق
2	نقل وتخزين سولار عند الطلب من سلطة الطاقة	لتر	100000	900	الأرض والمطابق
3	نقل وقود البلديات من معبر رفح للوقود إلى البلديات أو المحطات التي يتم تحديدها من قبل البلديات	لتر	1000	19	الأرض والمطابق

قرارات اللجنة:

- قررت لجنة العطاءات المركزية المراقبة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على شركة أبناء لبيب الحلو كونه الأرض والمطابق وذلك حسب الجدول المبين أعلاه

أنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر،

رئيساً

أحمد حسن الشنطي

مضوا

جبر جازي

مضوا

أيمن الخالدي

مضوا

فاطمة عوفى

مضوا مراتب

أيهاب الرئيس

مصادقة رئيس سلطة الطاقة

