



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

... الخبز الأبيض والخبز المحمص والخبز المخبز على الخبز الأبيض

توريد أدوات الخبز من مصنع الخبز الوطني في محافظة نابلس

العدد 2022/49 رقم

وزارة المالية - مديرية المشتريات العامة

- 1. الخبز الأبيض / الخبز المحمص
- 2. الخبز المحمص / الخبز الأبيض
- 3. الخبز الأبيض / الخبز المحمص
- 4. الخبز المحمص / الخبز الأبيض
- 5. الخبز الأبيض / الخبز المحمص



صالحاً بحدود 50 مليون دينار :  
اختتمت لجنة المشتريات العامة للوزارة يوم 2022/08/11 الموافق الخميس الموافق 2022/08/11 وفي تمام الساعة الحادية عشر

توريد أدوات الخبز من مصنع الخبز الوطني في محافظة نابلس

العدد 2022/49 رقم

وزارة المالية - مديرية المشتريات العامة

التاريخ: 2022/08/11





قررت اللجنة:

1. احالة بعض بنود العطاء على (شركة بروميدزبيل) وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (69490) شيكل حسب الجدول التالي:

ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	البند	م
أرض المطابق	12860	1	عدد	Cystoscopy Instrument set	1
أرض المطابق	13230	1	عدد	(TUR) Trans Urethral Resection	2
أرض المطابق	2220	2	عدد	Forceps grasping for Ureteroscope flexible 4fr 60cm	3
الأجود	11500	1	عدد	Punch Lithotripsy	4
أرض المطابق	11460	1	عدد	Urethrotome Instrument set	5
الأجود	8000	1	عدد	Telescope 0 degree 4mm. 30cm	6
أرض المطابق	8000	1	عدد	Telescope 30-degree 4mm W-Tray	7

غزة - تل الهوا/ بجوار محطة فارس - هاتف : 08-2832761

[www.mof.gov.ps](http://www.mof.gov.ps)



2. احوالة بعض بنود العطاء على (شركة الزنط) وذلك بمبلغ اجمالي (17875) شيكل حسب الجدول التالي:

ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الكمية	الوحدة	البند	م
الأرض والمطابق	16725	1	عدد	single channel semi rigid ureteroscope 9fr 67cm	9
الأرض والمطابق	1150	1	عدد	Fiber optic light cable	10

#### قرارات اللجنة:

- قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على الشركات، وذلك حسب الجدول أعلاه مع ضرورة الالتزام بشروط العطاء.
- بالنسبة للبند رقم 8 توصي اللجنة الفنية بالتأخر لارتفاع الأسعار وتحويله لعروض أسعار من خلال وزارة الصحة وبمشاركة مندوب من اللوزم العامة .
- بالنسبة للبند من 1-7 تمت ترسيتمها بالإجمالي على شركة بروبيديزبال مع اشتراط توريد جميع الاصناف من شركة ستورز زيادة مدة الضمانة 3 سنوات

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر،



رئيساً  
جبر سليمان عجاوي

عضواً  
محمد عزام

عضواً  
ابراهيم المصري

عضواً  
فاطمة عوض

عضو مراقب  
أيهاب الرئيس

مصادقة وكيل وزارة الصحة