

قررت اللجنة:

1. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة فهمي سليم) بمبلغ إجمالي (89400) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي :

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكل شهرياً	السعر بالشيكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرض والمطابق بعد التفاوض	60000	1200	50	م شهداء الأقصى	8
الأرض والمطابق بعد التفاوض	29400	980	30	منطقة صحة الوسطى (الرعاية الأولية)	15

2. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة بلو ستار) بمبلغ إجمالي (24000) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي :

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكل شهرياً	السعر بالشيكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرض والمطابق بعد التفاوض	24000	1200	20	م العيون	2





3. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة عزيز الهندي ) بمبلغ إجمالي ( 51600 ) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي :

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكل شهرياً	السعر بالشيكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	51600	1200	43	م الانونيسي	7

4. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة أبو نضال الشيخ ) بمبلغ إجمالي ( 57300 ) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكل شهرياً	السعر بالشيكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	28800	1200	24	م بيت حانون	6
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	23750	950	25	منطقة صحة شمال غزة ( الرعاية الأولية )	17
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	2850	950	3	دائرة العلاج بالخارج	24
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	1900	950	2	دائرة الأرشيف المركزي ( عيادة حجازي )	26






5. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة جميل وحيدر نجم ) بـ مبلغ إجمالي (45300) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكل شهرياً	السعر بالشيكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	39600	1200	33	م النصر للأطفال	3
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	2850	950	3	دائرة مخازن اللوازم العامة	20
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	2850	950	3	الإدارة العامة للصيدلة	21

6. إحالة بعض بنود العطاء..على ( شركة الشمعة المضيفة ) بـ مبلغ إجمالي (63700) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكل شهرياً	السعر بالشيكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	55860	980	57	منطقة صحة غزة ( الرعاية الأولية )	16
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	7840	980	8	المجمع الإداري (وزارة الصحة)	






7. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة محمود عميرة) بمبلغ إجمالي (216600) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكال شهرياً	السعر بالشيكال شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.م
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	213750	1250	171	مجمع الشفاء الطبي	1
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	2850	950	3	الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية	

8. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة عبدو الهندي) بمبلغ إجمالي (87800) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكال شهرياً	السعر بالشيكال شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.م
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	84000	1200	70	م الأوروبي	10
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	3800	950	4	كلية فلسطين للتدريب	






9. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة القلاع) بـمبلغ إجمالي (45590) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشكل شهرياً	السعر بالشكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	30000	1200	25	م الشهيد محمد الدرة	4
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	2850	950	3	دائرة النقل والمواصلات	19
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	12740	980	13	م. النفسية + مركز الطب النفسي غرب غزة	27

10. إحالة بعض بنود العطاء على (شركة سطركو) بـمبلغ إجمالي (98400) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشكل شهرياً	السعر بالشكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	98400	1200	82	مجمع ناصر الطبي	9





State Of Palestine  
Ministry of finance

دولة فلسطين  
وزارة المالية

The Central Tenders Committee

لجنة العطاءات المركزية

11. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة أبو رامي عابد) بمبلغ إجمالي (6740) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكال شهرياً	السعر بالشيكال شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	2940	980	3	مجمع الادارات - عمارة ابو عدة - غزة	18
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	1900	950	2	وحدة تكنولوجيا المعلومات	23
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	1900	950	2	الادارة العامة للهندسة والصيانة	25

12. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة كريستال الخليج ) بمبلغ إجمالي (95720) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي


الترسية	السعر الإجمالي بالشيكال شهرياً	السعر بالشيكال شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	34800	1200	29	م النجار	11
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	27600	1200	23	م الهلال الاماراتي	12
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	13720	980	14	منطقة صحة رفح ( الرعاية الأولية )	13
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	19600	980	20	منطقة صحة خان يونس ( الرعاية الأولية )	14



غزة - برج الوليد - هاتف : 08-2824368 فاكس : 08-2826990

www.mof.gov.ps

الصفحة 7 من 8



The Central Tenders Committee

13. إحالة بعض بنود العطاء على ( شركة سلفر داي ) بملغ إجمالي (54860) شيكل شهرياً وذلك حسب الجدول التالي

الترسية	السعر الإجمالي بالشيكل شهرياً	السعر بالشيكل شهرياً	عدد العمال	اسم المستشفى	م.
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	48000	1200	40	م الرنتيسي	5
الأرخص والمطابق بعد التفاوض	6860	980	7	مجمع الإدارات - عمارة كحيل	22

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر ،،



عضواً  
رامي أبو سويح

عضواً  
يعقوب الغدور

عضواً  
فاطمة عوض

عضواً مراقب  
إيهاب الرئيس

مصادقة رئيس قطاع الصحة والبيئة

